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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: keltezéstől visszavonásig

1. A felek jogai és kötelezettségei

1.1 Megrendelő feladata, hogy a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervet és a munkák
megkívánt  ütemezését  tartalmazó  ütemtervét  biztosítsa,  így  az  ajánlatadás  előtt  az
Alvállalkozó részére átadta.

1.2 Alvállalkozó szavatosságot  vállal  arra,  hogy a  Szerződés teljesítéséhez szükséges
megfelelő  szakértelemmel,  eszközállománnyal  és  feltételekkel  rendelkezik,  ennek
hiányában pedig a Szerződés teljesítéséhez szükséges időben,  valamint  a  jótállási  és
szavatossági  időszak  teljes  tartalma  alatt  rendelkezni  fog.  A megrendelés,  kivitelezés
teljesítése az Alvállalkozó által ismert begyakorolt műszaki megoldásokkal történik.

1.3  Felek  a  műszaki  és  pénzügyi  ütemtervet,  a  teljesítésigazolásra  és  számlázásra
vonatkozó és az egyéb szerződéses határidőket, a Vállalkozói Díj összegének és teljes
körűségének  meghatározását  és  szerződésszerű  minőségben  való  teljesítését  ezennel
külön is a Szerződés lényeges elemének minősítik.

1.4  Alvállalkozónak  az  ajánlati  tervek  és  specifikációk,  megrendelés  kézhezvételekor
ellenőriznie  kell  a  jogszabályoktól,  illetve  más  előírásoktól,  magyar,  illetve  európai
szabványoktól,  valamint az építészeti hatóságok és egyéb törvényi igazgatási ágazatok
által  előírt  követelményektől,  valamint  a  technika  legfejlettebb állásától  való  eltérést,  a
teljességet,  a  koordináltságot  és  az  esetleges  ellentmondásokat.  
Ezen ellenőrzés eredményéről  az Alvállalkozó köteles haladéktalanul,  de  legfeljebb az
átvételtől számított 3 napon belül értesíteni Megrendelőt. Felek rögzítik, hogy Szerződés
megkötéséig ilyen értesítéssel Alvállalkozó nem élt. Alvállalkozó nem hivatkozhat a tervek
és specifikációk hibáira, hiányosságaira, amennyiben e kötelezettségeinek nem, vagy

nem időben tett  eleget.  Alvállalkozó szavatosságot  vállal  azért,  hogy a  Vállalkozói  Díj
meghatározásakor számításba vett minden, bármely pontatlanság, hiba vagy elégtelenség
megszüntetéséhez,  kijavításához,  a  megvalósuláshoz  szükséges  költséget  és  kijelenti,
hogy az része a Vállalkozói Díjnak. A Vállalkozói Díjon felül  Alvállalkozó az e pontban
meghatározott hibák, hiányosságok kiküszöbölésére tekintettel többletköltséget, díjat vagy
egyéb megtérítést érvényesen nem követelhet, továbbá terveket vagy konstrukciót csak
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával módosíthat.

1.5  Alvállalkozó köteles  a  megrendelésben,  Tervben nem kellően részletezett  műszaki
megoldások esetén - az általa javasolt műszaki elképzelés alapján - az érintett munkarész
dokumentációját  (organizációs,  technológiai-,  munkavédelmi-,  kiviteli-,  részlet-,
gyártmány-,  és  műhelyterveit,  stb.)  elkészíteni,  és  tervezővel,  illetve  a  Megrendelő
képviselőjével, felelős projektvezetőjével azt leegyeztetni és jóváhagyatni.



1.6  Alvállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a  kivitelezendő  munkanemek  mennyiségének
meghatározása és azok teljesítése Alvállalkozó kötelezettsége volt, ennek megfelelően az
ő felelőssége és kockázata.

1.7 Alvállalkozó Szerződésben meghatározott projektmenedzsere, vezető tisztségviselője,
vagy  egyéb  vezető  állású  kompetens  munkavállalója  köteles  megállapodás  szerint  a
Megrendelővel  meghatározott  időpontban,  esetenként  soron kívül  is,  a  munkaterületen
egyeztetésre megjelenni.

1.8  A  nem  I.  osztályú  teljesítést  a  Megrendelő  utasítására  Alvállalkozó  köteles
haladéktalanul saját költségére cserélni, visszabontani és újraépíteni, amely azonban nem
vezethet  a  Szerződésben  meghatározott  határidők  elmulasztásához.  Amennyiben
Alvállalkozó  a  visszabontási  és  újjáépítési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  vagy
amennyiben fennáll  annak a veszélye,  hogy a Szerződéses határidőket  Alvállalkozó el
fogja  mulasztani,  Megrendelő  a  munkálatok  elvégzésére  más  Alvállalkozót  vonhat  be,
Alvállalkozó  pedig  köteles  Megrendelőnek  ebből  eredő  minden  költségét  és  kárát
megtéríteni, amelyet Kivitelező Vállalkozó jogosult a vele szemben esetlegesen fennálló
Alvállalkozói  követelésbe beszámítani.  Alvállalkozó tudomásul  veszi  és elfogadja,  hogy
Megrendelő által más Alvállalkozóval elvégeztetett, a Szerződés tárgyául szolgáló munkák
elszámolása utólagosan történik.  Ezt Megrendelő jogosult  Alvállalkozó felé kiszámlázni,
melyről minden esetben levél vagy telefax útján értesíti Alvállalkozót.

1.9  Alvállalkozó  a  Szerződésből  eredő  jogait  és  kötelezettségeit  harmadik  félre  nem
ruházhatja  át,  a  Szerződés szerinti  munkát  teljes körűen nem adhatja  alvállalkozásba.
Alvállalkozó  az  általa  alkalmazott  Alvállalkozók  és  egyéb  közreműködők  teljesítéséért,
valamint az általuk okozott károkért, magatartásuk bármely következményéért teljes körű
és közvetlen felelősséggel tartozik, azokért Megrendelőt, Építtetőt vagy bármely harmadik
személyt  mentesíteni,  illetve  teljes  körűen  kártalanítani  köteles.  Alvállalkozó jogosult  a
teljesítés  során  további  Alvállalkozó  igénybevételére  (továbbiakban:  szub-Alvállalkozó),
azonban a szub-Alvállalkozó személyét és fontos cégadatait köteles Megrendelő részére
előzetesen írásban bejelenteni. Alvállalkozó nem vehet igénybe olyan szub-Alvállalkozót
akinek  igénybevétele  ellen  Megrendelő  tiltakozik,  illetve  szub-Alvállalkozói  további
Alvállalkozó igénybevételére nem jogosultak.

1.10  Alvállalkozó  szavatosságot  vállal  azért,  hogy  a  Szerződés  teljesítése  érdekében
általa  szállított  termékek,  anyagok  tulajdonjogával  rendelkezik,  azokon  harmadik
személynek semmilyen olyan joga nem áll  fenn, amely a teljesítésnek akadálya volna.
Tudomásul veszi, hogy az általa szállított anyagok tulajdonjoga az átvétellel beépítéssel,
beszereléssel  a  Kivitelező  Vállalkozóra  száll  át,  míg  Alvállalkozó  ezzel  szemben  a
Vállalkozói Díjra jogosult.

1.11 Alvállalkozó köteles külön konténerben gyűjteni: inert törmelék (beton, tégla, cserép),
fa,  fém,  papír  (nem  szennyezett  hullámpapír,  karton,  egyéb  papír  csomagolóanyag)
vegyes hulladék (műanyag, üveg, pvc, gumi, gipszkarton, textil, szennyezett papír, stb.)
ennek  elmaradása  esetén  a  kommunális  hulladékként  történő  lerakás  költségeit
Megrendelő  Alvállalkozó  aktuális  térítéséből  levonni  jogosult.  A  szelektíven  gyűjtött
haszonanyagot  (fémhulladék,  papír,  stb.)  Megrendelő  értékesíti  a  szerződött
hulladékkezelőjénél.  Veszélyes  hulladék  keletkezése  esetén  (pl.  akkumulátor,  elem,
festékes  doboz,  fáradt  olaj,  azbeszttartalmú  pala,  felületkezelt  fa,  stb.)  hulladékot



Megrendelő  által  biztosított,  elkülönített,  műszaki  védelemmel  ellátott  tárolóban  kell
gyűjteni.  Amennyiben Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget  észlel,  úgy felszólítja
Alvállalkozót  az  építési  helyszín  rendbetételére.  Amennyiben  az  építési  helyszín
rendezése haladéktalanul nem történik meg, Megrendelő jogosult az építkezés helyszínét
rendbe  tetetni,  melynek  költségei  Alvállalkozó  aktuális  számláiból  levonásra  kerülnek.
Alvállalkozó köteles  a  saját  vagy a  teljesítése során általa  igénybe vett  közreműködői
tevékenységével összefüggésben kiszabott építésrendészeti, közterületi vagy egyéb, az
építéssel  kapcsolatos  bírságokat  haladéktalanul  kiegyenlíteni,  és  a  hatóságok  vagy
harmadik  személyek  által  ilyen  jogalapon  támasztott  követelések  alól  Megrendelőt
mentesíteni.

1.12 A megrendelés, kivitelezés során, vagy azzal összefüggésben esetlegesen felmerülő
károkért  Alvállalkozó  teljes  körűen  felelős,  azt  akár  ő,  akár  bármely,  az  Alvállalkozó
érdekkörébe  tartozó  szub-Alvállalkozó  vagy  egyéb  közreműködő  okozta.  Ennek
megfelelően  Alvállalkozó  köteles  Megrendelőt  mentesíteni  minden  olyan  igény  alól,
amelyet  a  kivitelezés  során  felmerült  károkozással  kapcsolatban  a  harmadik  személy
Megrendelővel  vagy  Építtetővel  (amennyiben  ez  a  személy  nem  azonos  az  ingatlan
tulajdonosával, az ingatlantulajdonost is beleértve) szemben támaszt.

1.13.  Minden  anyagot,  amelyet  Alvállalkozó  felhasznál  -  ha  az  a  tervben,  illetve
költségvetésben  nem  pontos  típussal  szerepel  -  minta  formájában  be  kell  mutatni  a
Megrendelőnek és ezt az építési naplóban rögzíteni kell. 

1.14.  Az  Alvállalkozó  a  kivitelezés  időszaka  alatt  gondoskodik  a  munkaterületen  lévő,
illetve részére átadott  anyagok megőrzéséről,  rész-munkaterület  birtoklása esetén is.  A
helyszínre  leszállított  valamennyi  anyagért  és  berendezésért  Alvállalkozó  az  átadás
napjáig, kizárólagos anyagi felelősséggel tartozik.

2. Vállalkozói Díj

2.1  A  Vállalkozói  Díj  a  megrendelésben,  műszaki  tartalomban,  illetve  a
tervdokumentációban  meghatározott  eredmény  szakszerű  és  komplett,  teljes
megvalósításának összes költségét tartalmazza, így különösen:

a) a közvetlen költséget, ennek keretében:
aa)  az  anyagköltséget  és  a  közvetlen  gépköltséget,  a  fuvarozási  és  rakodási

költséget,
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,

b) a fedezetet, ennek keretében:
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,

2.2 A Vállalkozói Díj fedezetet nyújt mindazon munkák hiba- és hiánymentes elvégzésére,
valamint az azzal kapcsolatban felmerülő minden költségre, amit a Szerződés elvégzendő
munkaként  felsorolt,  és  amit  a  Szerződés  mellékletei  tartalmaznak,  valamint  amely  a
vonatkozó szakmai gyakorlat szerint a hiba- és hiánymentes kivitelezéshez hozzátartozik,
és  amelyek  szükségesek  a  vállalt  munkák  szakszerű  és  komplett  magvalósításához,
figyelembe véve a Megrendelőnek az Építtetővel kötött szerződésének tárgyát, az építtető
céljait, az elvárt minőséget, a helyszíni körülményeket és adottságokat, valamint minden



egyéb tényezőt. Alvállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségekért és
kockázatokért a Vállalkozói Díj megfelelő ellenértéket biztosít.

2.3  A  Vállalkozói  Díj  magába  foglalja  az  Alvállalkozó  által  gyártásra,  leszállításra,
beépítésre kerülő  valamennyi  anyagárat,  (munka)bért  és  annak járulékait.  Ezen túl  az
Alvállalkozók,  egyéb  közreműködők  díját,  külföldi-  és  belföldi  anyagszállítási-  és
csomagolási  díjakat,  útvonalengedélyek,  behajtási  engedélyek,  közterület  foglalási
engedélyek  beszerzését  és  költségeit,  az  esetleges  árfolyam  változások  teljes  körű
kockázatait,  a  munkák  finanszírozásának  költségeit.  A  Szerződésben  foglalt  minden
kötelezettség  és  kockázat  ellenértékét,  a  vámköltségeket,  a  teljesítéshez  szükséges
ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit, (illetve amelyeket
Megrendelő  a  Szerződés  1.2  pont  alapján  szolgáltat  Alvállalkozó  részére,  az  ott
meghatározott  ellenérték  szerint  tartalmazza),  illetve  a  vízszintes  és  függőleges
anyagmozgatás költségeit, a teljesítéshez szükséges segédszerkezetek építési, használati
és bontási költségeit.  Az Alvállalkozó által használt építési területen belüli  munkaterület
őrzési költségeit, az Alvállalkozó általvégzett munkák megóvási költségeit, az utókezelés
költségeit,  az  átadásig  szükséges  fenntartás  költségeit,  a  próbaüzemek,  üzempróbák
költségeit, a fel- levonulással kapcsolatos összes költséget, az oktatás költségeit, a más
Alvállalkozókkal,  vállalkozókkal  és  közreműködőkkel  való  együttműködés  esetleges
költségeit, és mindazon munkák költségeit, amelyek a Szerződés hiba- és hiánymentes,
funkcióképes  a  Kivitelező  Vállalkozó  és  a  hatóságok  által  elfogadható  teljesítéshez
szükségesek, még akkor is, ha ezek a költségvetésben vagy műszaki leírásban nincsenek
külön feltüntetve vagy részletezve.

2.4 A Vállalkozói Díj emelésére kizárólagosan a Szerződésben foglaltaknak megfelelően
bejelentett és Megrendelő nyilatkozattételre feljogosított személye által a műszaki tartalom
meghatározása  alapján  elrendelt  pótmunka  esetén,  annak  Megrendelő  által  elfogadott
ellenértéke erejéig van lehetőség. Alvállalkozónak az elrendelést követő 3 naptári napon
belül  nyilatkoznia  kell  az  elrendelt  pótmunkák  költségvonzatáról  tételes  pótmunka-
költségvetés  formájában.  A  pótmunka-költségvetést  kizárólag  kivitelező  Vállalkozó
projektvezetője hagyhatja jóvá. A pótmunkánál a felszámolható anyagigazgatási költség
nem  haladhatja  meg  a  felhasznált  anyag  értékének  5  %-át.  A  pótmunka  műszaki
tartalmának jóváhagyását követően Alvállalkozónak a pótmunka elvégzését haladéktalanul
meg kell kezdenie, függetlenül attól, hogy a felek a pótmunka ellenértékében estlegesen
még  nem  egyeztek  meg.  Vita  esetén  a  pótmunka  elszámolásának  alapja,  annak
anyagszükségletének  ellenértéke  a  piacon  elérhető  legkedvezőbb  áron,  valamint
Alvállalkozó ajánlatában foglalt egységárakból az építőipari normák alapján visszaképzett
rezsióradíj. Pótmunkának kizárólag Megrendelő által előzetesen írásban, a Szerződéshez
csatolt  pótmunka  előterjesztés  alapján  megrendelt  munka  tekinthető.  Bármely  egyéb
munkát úgy kell tekinteni, mint amely a Szerződés része, és mint amelyre a Vállalkozói Díj
fedezetet nyújt.

2.5 Alvállalkozó az általa elkészített teljesítmény kimutatást köteles a fizetési terv alapját
képező munkák elvégzését követő 15 naptári napon belül Megrendelőnek benyújtani. Ezt
követően Megrendelő  köteles  a  benyújtott  dokumentumokat  ellenőrizni  és  a  teljesítést
felmérni,  és  25  (huszonöt)  napon  belül  Alvállalkozó  részére  kibocsátani  a  közbenső
teljesítésigazolást,  mely  tartalmazza  a  Megrendelő  Vállalkozó  megítélése  szerint



kifizethető részleteket,  feltéve, hogy az Alvállalkozó teljesítményét magában foglaló főv
teljesítményigazolást  kiadta.  A  teljesítésigazolás  kiállítása  részben  vagy  egészben
megtagadható,  ha  bármely,  az  Alvállalkozó által  szállított  dolog  vagy elvégzett  munka
nincs  összhangban  a  Szerződéssel.  Megrendelő  bármely  teljesítésigazolásban
végrehajthat  olyan  korrekciót  vagy  módosítást,  amely  valamely  előző,  közbenső
teljesítésigazolás korrigálása miatt szükséges.

2.6  Megrendelő  önálló  döntési  jogkörében  eldöntheti,  hogy  a  Teljesítési,  valamint  a
Jótállási Biztosíték az azzal egyenértékű kötelezettségvállalást tartalmazó - a teljesítés,
illetve a jótállás teljes időtartama + 30 napra érvényes - a Szerződés 4. sz. mellékletben
csatolt  mintával  megegyező  tartalmú,  feltétel  nélküli,  visszavonhatatlan,  első  osztályú
magyar hitelintézet által kibocsátott bankgaranciával kiváltható-e Alvállalkozó részéről.

2.7 Amennyiben Megrendelő érdekkörébe tartozó okból az utalási késedelem meghaladja
az 5 napot, abban az esetben a késedelem 11. napjától a 2016. évi IX. törvény 3. §-a
szerinti  összeget,  illetve  a  jegybanki  alapkamatnak  megfelelő  késedelmi  kamatot  fizeti
meg Alvállalkozónak a késedelmes naptári napok alapján. Hibás, nem szerződésszerűen,
illetve  szabályosan  összeállított,  kellékekkel,  mellékletekkel  fel  nem  szerelt,
teljesítésigazolásnak nem megfelelő számla esetén a követelés esedékessége nem áll be.
Felek  rögzítik,  hogy  a  Szerződés  jelen  pontjában  meghatározott  rendelkezések  a
jóhiszeműség  és  tisztesség  követelményeinek  figyelembevételével,  a  Felek  üzleti
tárgyalásainak eredményeképp, a kölcsönös előnyök és üzleti érdekek érvényesítésének
kifejezett  mérlegelésével  közösen  kerültek  meghatározásra.  Alvállalkozó  kifejezetten
kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott ellenérték (Vállalkozói Díj) megállapítására
a jelen pontban foglalt rendelkezésekre tekintettel került sor, amely ellenértékre vonatkozó
ajánlat  megadásakor  Alvállalkozó  az  egyéb  költségeken  kívül  a  finanszírozási
többletköltségeket és egyéb kockázatokat is figyelembe vette és érvényesítette, ezáltal a
fizetési határidő tartamából eredő hátrányt a Szerződés szerinti ellenérték, illetve egyéb
üzleti előnyök és feltételek megfelelően kiegyenlítik.

2.8 Alvállalkozónak a végszámla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell az alábbiakról:

-  a  létesítmény  Megrendelő  által  elfogadott  kiviteli  tervdokumentációnak  és  a
szabványoknak, a

-  az  beszerzett  anyagok  a  gyártók  utasítása  szerint  kerültek  beépítésre,  illetve
felhasználásra

-  Alvállalkozó  lefolytatott  minden  jogszabályban,  illetve  a  Szerződésben  megkívánt
ellenőrzést,  az  ellenőrző  vizsgálatok  eredménye  megfelelt  a  szabványokban  és
egyéb rendelkezésekben előírt követelményeknek

-  beszerzett  minden  olyan  engedélyt,  hozzájárulást,  amelyek  beszerzésének
kötelezettsége Alvállalkozót terheli

-  teljes  körűen  átadott  Megrendelő  részére  minden  megvalósulási  tervrajzot,
garanciabizonylatot,  gépkönyvet,  vizsgálati  eredményt  és  minden  egyéb,  a
szerződés szerinti teljesítés igazolását szolgáló dokumentumot,

- Alvállalkozó minden, a Szerződés teljesítésében részt vevő Alvállalkozójának teljes
követelését kiegyenlítette, függetlenül annak esedékességétől

-  nyilatkozat  arról,  hogy a  végszámla  Alvállalkozó  minden,  Megrendelővel  szemben
fennálló  követelését  tartalmazza  Felek  rögzítik,  hogy  bármely  nyilatkozat  hiánya,



részleges volta vagy igazolt megalapozatlansága esetén Kivitelező Vállalkozó a rész-
vagy végszámlát és annak teljesítését a hiányosság elhárításáig megtagadhatja, és
így az nem válik esedékessé.

2.9 Felek rögzítik, hogy amennyiben Alvállalkozó elmulasztja kiegyenlíteni a Szerződés
teljesítésében részt  vevő  szub-  Alvállalkozójának a rész-  vagy végszámla  követelését,
Megrendelő  saját  döntése alapján  jogosult  Alvállalkozó  részére  esedékes kifizetéseket
visszatartani,  és  Alvállalkozó  szub-  Alvállalkozójának  követelését  abból  közvetlenül
kiegyenlíteni,  egyidejűleg annak összegét Alvállalkozó követelésébe beszámítani,  abból
levonni. A félreértések elkerülése végett e jogosultság kizárólag Megrendelő belátásától
függően  gyakorolható,  annak  alkalmazására  vagy  annak  elmaradására  követelést
alapítani érvényesen nem lehet. 

2.10 Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Megrendelővel szembeni igényét
Alvállalkozó  harmadik  személyre  érvényesen  nem  engedményezheti  át.  Megrendelő
előzetes  írásbeli  hozzájárulása nélkül  Alvállalkozó nem jogosult  a  Szerződésből  eredő
követeléseit  elzálogosítani.  Amennyiben  Alvállalkozó  a  jelen  pontban  foglalt
kötelezettségét  megszegi,  az  súlyos  szerződésszegésnek  minősül,  amely  alapján
Megrendelő érvényesíteni  jogosult  a  szerződésszegésből  eredő jogait.  A felek emellett
kikötik, hogy amennyiben Alvállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
Megrendelővel  szembeni  igényét  engedményezi  vagy  elzálogosítja,  úgy  elveszti  a
Szerződés  2.5  pontjában  kötött  részszámla  benyújtási  jogát,  és  ebben  az  esetben
Alvállalkozó  kizárólag  végszámlát  jogosult  benyújtani  a  teljesítéskor,  azaz  a  hiba-  és
hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárását, az esetleges hibák kijavítását és pótlását
követően.

2.11 Felek megállapodnak,  hogy a Szerződés teljesítése során felmerülő  bármely vita
vagy késedelem lehetőséget biztosít Alvállalkozó számára, hogy a Szerződés teljesítését
felfüggessze, a munkát lassítsa, vagy bármely teljesítést visszatartson. A Felek rögzítik,
hogy  e  magatartások  Alvállalkozó  részéről  annak  megalapozottsága  nélkül  súlyos
szerződésszegésnek  minősülnek.  Alvállalkozó  nem  jogosult  zálogjogot  alapítani
Megrendelő vagy Építtető bármely vagyonára. Felek rögzítik, hogy a munkaterület felett
Alvállalkozó birtokvédelemre nem jogosult, arról kifejezetten lemond. 

3. Teljesítések ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás

3.1 Megrendelő csak 100%-osan hiba- és hiánymentesen elkészített munkarészt számol
el.  A teljesítések igazolása kizárólag Megrendelő által  kijelölt  projektvezető (kivételesen
Megrendelő  önálló  cégjegyzésre  jogosult  vezető  tisztségviselője)  jogosult,  és  csak  az
általa igazolt teljesítés képezheti az elszámolás tárgyát.

3.2 Felek rögzítik, a munkaterület munkavégzésre alkalmasságát Alvállalkozó ellenőrizte,
és azt megfelelőnek tartja a kivitelezési  munka megkezdésére is.  Alvállalkozó kijelenti,
hogy  tudomása  van  arról,  hogy  vállalása  egy  generálkivitelezés  része,  és  hogy  a
munkaterületen  Alvállalkozó  teljesítésével  egyidejűleg  egyéb  vállalkozók  is  végeznek
kivitelezési tevékenységet, amely vállalkozókkal Alvállalkozó együttműködésben, a munka
legoptimálisabb  megszervezésével  köteles  együttműködni.  Alvállalkozó  köteles  a
kivitelezés  bármely  okból  kifolyó  késedelme  esetén  többletdíjazás  vagy  költségtérítés
nélkül is, a munkák reorganizációjával, vagy többleterőforrás bevonásával, vagy bármely



más  Megrendelő  által  jóváhagyott  módszerrel  a  késedelem  behozását  és  az  eredeti
kivitelezési határidő betartását megkísérelni.

3.3  A  takarásra  kerülő  munkák  ellenőrzése  érdekében,  vagy  hatósági  munkák
megkezdése előtt Alvállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 2
munkanappal  korábban  az  építési  naplóba  bejegyezni,  egyidejűleg  e-mail  és  telefax
értesítéssel  együtt.  Eltakarás  előtt  Alvállalkozó  gondoskodik  az  átadáshoz  és  a
megvalósulási  terv  elkészítéséhez  szükséges  bemérések  elvégzéséről.  Ennek  adatait
valamint a megvalósulási tervet Alvállalkozó az átadás-átvételi eljárás során ,igény esetén
szolgáltatja Megrendelőnek

3.4 Megrendelő képviselői jogosultak, de nem kötelesek a kivitelezést bármikor ellenőrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. Ezen ellenőrzés megtörténte
vagy elmulasztása nem mentesíti  Alvállalkozót semminemű felelősség alól.  Alvállalkozó
köteles  a  bejelentésekre  2  munkanapon  belül  a  naplóban  válaszolni,  egyidejű  telefax
értesítéssel együtt.

3.5 A teljesítés akkor fogadható el, és az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha a
Szerződés szerint kivitelezett munkák megfelelnek a Szerződés mellékleteinek, valamint a
kivitelezés folyamán kiadott műszaki tartalomnak és Megrendelő utasításainak, valamint
Építtető  céljainak,  a  teljes  létesítmény  szakszerű  kivitelezésének  műszaki  és  időbeli
követelményeinek. Megrendelő utasításai kiterjedhetnek a munka megszervezésére is, de
nem tehetik irreálisan terhesebbé Alvállalkozó kötelezettségeit.

3.6 Az átadás-átvételi eljárásban érdekelt hatóságok és tervezők meghívása a Megrendelő
feladata. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén Alvállalkozó köteles az eljárást a lehető
legrövidebb  időn  belül  megismételni,  miután  az  akadályokat  elhárította.  A  sikertelen
műszaki átadás-átvétel következményei annak felelősét terhelik.

3.7 Alvállalkozó a műszaki  átadás-átvételi  eljárás folyamán arról  is  nyilatkozik,  hogy a
dokumentációban  előírt  és  vonatkozó  rendeletek  szerint  meghatározott  munkavédelmi
előírásokat  teljesítette,  és  a  kivitelezés  során  az  építési-,  hatósági  engedélyekben
foglaltaknak eleget tett.

3.8 Alvállalkozó - az átvevő igénye esetén - köteles a létesítmény üzembe helyezésénél
saját költségén közreműködni.

3.9 Megrendelő kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a szerződésszegésből eredő igényeit
az  átvétel  után  is  gyakorolja  még  abban  az  esetben  is,  ha  a  teljesítést  a
szerződésszegésről tudva átvette.

3.10 Vállalkozó kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a szerződésszegésből eredő igényeit
az  átvétel  után  is  gyakorolja  még  abban  az  esetben  is,  ha  a  teljesítést  a
szerződésszegésről tudva átadta.

4. Felek felelőssége, kötbér

4.1 Megrendelő és Vállalkozó kizárólag azért a szerződésszegésért felelős, amely nekik
felróható.

4.2 Amennyiben Alvállalkozó a Szerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározott
szerződéses határidők bármelyikét  elmulasztja,  köteles  a Szerződésben meghatározott



kötbért fizetni Megrendelő részére.

4.3  Megrendelő  saját  döntési  jogkörében  határozhat  úgy,  hogy  amennyiben  a
részhatáridőt Alvállalkozó elmulasztotta, de a véghatáridő tekintetében őt késedelem nem
terheli, a részhatáridők elmulasztása miatt felszámított kötbért Alvállalkozónak visszatéríti.
Megrendelő e döntést nem fontolja meg abban az esetben, ha Alvállalkozó késedelmét
nem önállóan hárította el, illetve amennyiben azzal Megrendelőnak kárt, többletköltséget,
reorganizációból  eredő,  vagy  egyéb  nehézséget  okozott,  illetve  amennyiben  Építtető
Megrendelőt emiatt felelősségre vonta. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy
a  Szerződéssel  kapcsolatos  munka  terjedelmét  bármikor  és  bármilyen  volumenben
csökkentse  vagy  növelje,  amely  kizárólag  abban  az  esetben  jár  a  Szerződésben
meghatározott  befejezési  határidő  módosításával,  amennyiben  Alvállalkozó  az  eredeti
határidőt  abban  az  esetben  sem  tudja  tartani,  amennyiben  megtesz  minden  olyan
intézkedést, amelyre egyebekben költségtérítés nélkül köteles. A határidő módosításának
mértéke ilyen esetben sem haladhatja meg a megemelt volumenű munka elvégzéséhez -
reorganizáció és többlet energiaforrás bevonására is tekintettel - műszakilag szükséges
legrövidebb határidőt.  A munka terjedelmének fenti  változására  hivatkozva Alvállalkozó
egységárait nem módosíthatja.

4.4  Megrendelő  jogosult  -  a  jogszabályokban,  illetve  a  Szerződésben  meghatározott
jogainak érintése nélkül - választása szerint a Szerződéstől elállni vagy azonnali hatállyal
felmondani azt abban az esetben is, ha Alvállalkozóval szemben csődeljárás, felszámolási
eljárás  vagy  egyéb  fizetésképtelenségi  vagy  egyéb  megszüntetési  eljárás  kerül
megindításra, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, amely szerződésszerű teljesítését
nyilvánvaló  módon  veszélyezteti  vagy  meghiúsítja,  így  különösen,  amennyiben  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (Kbt.)  62§-ban  (illetve,  ha  ezt  az
Építtető eljárást megindító felhívásban előírta, a Kbt. 63§-ban) foglalt valamely kizáró ok
vele szemben felmerül. Amennyiben ilyen eseményre a jótállási idő alatt kerül sor, úgy a
Jótállási  Biztosíték  teljes  összege  meghiúsulási  kötbérként  minden  egyéb  cselekmény
hiányában is ipso facto Megrendelőt illeti meg, csődeljárás esetén az arra irányuló kérelem
benyújtásakor,  felszámolási  eljárás  vagy  egyéb  fizetésképtelenség,  vagy  egyéb
megszüntetési  eljárás  esetén  az  eljáró  hatóság  elsőfokú  döntésének  meghozatalakor,
egyéb esetben pedig az arra okot adó körülmény felmerülésekor.

4.5 Alvállalkozó a késedelemmel, szerződésszegéssel vagy meghiúsulással okozott károk
teljes körű megtérítésére a kötbér összegén felül köteles. Alvállalkozó kizárólag abban az
esetben  mentesül  a  szerződésszegés  következményei  alól,  ha  bizonyítja,  hogy
szerződésszegését kizárólag Megrendelő felróható és elháríthatatlan magatartása vagy
mulasztása, vagy vis major okozta. A felek vis major alatt a Felek számára a legnagyobb
gondosság és körültekintés mellett  sem előre látható, az ellenőrzési körükön kívül eső
olyan leküzdhetetlen eseményt  tekintik,  amely a teljesítést  objektíve lehetetlenné teszi.
Felek  rögzítik,  hogy  csak  olyan  időjárási  körülmény  minősülhet  vis  majornak,  amely
időjárási körülmény Magyarország területén a szerződéskötést megelőző 15 éven belül
nem jelentkezett, ellenkező esetben azt előre láthatónak tekintik. Felek rögzítik, hogy nem
minősül vis majornak az olyan megnehezítette vagy akadályozta azt. Alvállalkozó az ilyen
körülményeket,  illetőleg  annak  következményeit  köteles  többletkövetelés  nélkül
megfelelően elhárítani  jogosult  Közbenső késedelemre Alvállalkozó kizárólag abban az



esetben  jogosult,  amennyiben  a  jogosult,  vagy  közbenső  késedelem  Alvállalkozó
teljesítését  lehetetlenné  tette,  arra  Alvállalkozó  megfelelő  határidő  kitűzésével,  írásban
figyelmeztette Megrendelőt. Fogalmilag nem állhat be jogosulti késedelem, ha Alvállalkozó
nem jogosult a Szerződést felmondani, vagy attól elállni.

4.6 A Szerződés tárgyának kárveszélye alól Alvállalkozó a termékek, létesítmény hiba- és
hiánymentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg mentesül.

4.7 Alvállalkozónak a létesítményre vonatkozó jótállási kötelezettségének itt meghatározott
elévülési  ideje  Megrendelő  Építtető  felé  való  jótállási  kötelezettségének  megnyílásától
számít,  ez  azonban  nem  jelenti  annak  akadályát,  hogy  a  jótállásból  eredő  jogait
Megrendelő a Szerződés szerinti teljesítést követően bármikor gyakorolhatja. Egyebekben
a hibás teljesítésért Alvállalkozó mindaddig a jótállás szabályai szerint köteles helytállni,
ameddig Megrendelő felelőssége Építtetővel szemben akár a szavatosság tekintetében
fennáll.  Felek  rögzítik,  hogy a  Szerződésben  kikötött  jótállást  Megrendelő  Alvállalkozó
fizetésképtelenségi,  vagy  megszüntetésre  irányuló  eljárása,  vagy  bármely  hasonló
hatással járó akadályoztatása esetén szub-Alvállalkozókkal szemben közvetlenül jogosult,
de  nem  köteles  érvényesíteni,  amely  kikötést  Alvállalkozó  szintén  köteles  a  szub-
Alvállalkozóival kötött szerződéseiben szerepeltetni. Felek rögzítik, hogy hibás teljesítés
jogkövetkezményei alól Alvállalkozó kizárólag abban az esetben mentesülhet, amennyiben
bizonyítja,  hogy  a  hiba  oka  a  teljesítés  után  keletkezett,  vagy  azt  Megrendelő
utasításainak  szakszerűtlensége  okozta,  feltéve,  hogy  arra  Alvállalkozó  előzetesen
figyelmeztette  Megrendelőt.  Amennyiben  a  hiba  kijavítással,  illetve  kicseréléssel
orvosolható, és Alvállalkozó a kijavítási, kicserélési kötelezettségének haladéktalanul nem
tesz eleget, Megrendelő belátása szerint szavatossági jogra térhet át.

4.8 Alvállalkozó köteles a Szerződéssel érintett - különösen a Szerződés során használt –
vagyontárgyaira  (ideértve  mindazon,  nem  az  Alvállalkozó  tulajdonát  képező
vagyontárgyakat is, amelyekre vonatkozóan Alvállalkozó biztosítási érdeke fennáll), azok
értéke erejéig  minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítást  kötni  és azt  a  Szerződés
megszűnéséig fenntartani.

4.9  A munkaterület  munkaidőn  túli  őrzését  Megrendelő  biztosítja,  de  csak  azokért  az
anyagokért,  eszközökért  felel,  amelyek  tárolási  feltételei  a  Szerződésben.  fejezetében
foglalt  feltételeknek  megfelelnek  és  az  őrszolgálatnak  tételesen  dokumentálva
jegyzőkönyvvel átadásra kerülnek.

4.10 Amennyiben Megrendelő a Szerződéstől bármely oknál fogva eláll,  azt felmondja,
illetőleg az a teljesítéstől eltérő ok miatt szűnik meg, Alvállalkozó kizárólag a már hiba- és
hiánymentesen  elvégzett  munkáira  eső  Vállalkozói  Díjat  követelheti,  Megrendelővel
szemben semmiféle jogcímen többletkövetelést nem támaszthat.

4.12  A kivitelezéssel  kapcsolatos  tűz-,  baleset-,  munka-  és  vagyonvédelmi  előírások
betartásáért Alvállalkozó felel.

4.13  Szerződő  felek  egyezően  rögzítik,  hogy  Megrendelő  bármely  kötbérkövetelését,
kárigényét vagy egyéb követelését jogosult Alvállalkozó számlája összegébe beszámítani,
vagy a Teljesítési  Biztosítékból,  Jótállási  Biztosítékból,  vagy bármely Alvállalkozót  illető
követelésből kielégíteni.



5. A felek képviselete

5.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő hivatalos értesítést,a megrendelést, kivitelezést érintő
lényegi kérdésekkel (különösen, de nem kizárólagosan: határidő, pótmunka, szerződéses
kérdések) kapcsolatosan Alvállalkozó az építési naplóba tett bejegyzéssel, és egyidejűleg
e-mail,  telefax  vagy postai  tértivevényes  levél  útján  köteles  nyilatkozatot  tenni,  egyéb
nyilatkozatai nem minősülnek közöltnek.

6. Vegyes és záró rendelkezések

6.1 Megrendelőt, Alvállalkozót a Szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott tények,
információk,  tervek  és  megoldások  tekintetében  teljes  körű  titoktartási  kötelezettség
terheli.

6.2 Felek kijelentik, hogy a cégbíróság által bejegyzett, és törvényesen működő gazdasági
társaságok, velük szemben törvényességi felügyeleti, kényszertörlési, csőd-, felszámolási,
végelszámolási, végrehajtási  vagy azok veszélyével járó egyéb peres, vagy nem peres
eljárás nincsen folyamatban, ezen eljárások megindítása legjobb tudomásuk szerint nem
is fenyeget.  Alvállalkozó kijelenti,  hogy a Szerződés teljesítéséhez minden hatósági  és
szükséges  felhatalmazással,  engedéllyel,  jóváhagyással  és  meghatalmazással
rendelkezik, valamint, hogy a Szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit, vagy
harmadik személyek jogait nem sérti, továbbá vállalja, hogy az itt megjelölt jogi helyzet
bármilyen változásait a másik féllel haladéktalanul közli.

Nem válik a Szerződés részévé Felek bármely korábbi megállapodása vagy gyakorlata,
sem pedig az üzletágban elterjedt szokvány, ha annak alkalmazása arra vezetne, hogy
Alvállalkozó bármely kötelezettsége tekintetében a Szerződésben foglaltaknál enyhébben
lenne megítélhető.

6.4  Alvállalkozó  kijelenti,  hogy  a  Szerződés  megkötését  megelőzően  Megrendelő  őt
tájékoztatta,  illetőleg  maga  is  tájékozódott  arról,  hogy  Megrendelő  milyen  típusú  és
mértékű  kockázatokat  vállalt,  és  kötelezettséggel  tartozik  az  előzményekben  rögzített
Generálkivitelezési,  vagy  Fővállalkozási  Szerződés  szerződésszerű  teljesítéséért,  és
azokat  Alvállalkozó,  mint  szerződésszegésének lehetséges következményeit  tudomásul
vette. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a Megrendelő összekötheti attól függővé teheti az
Alvállalkozó kifizetését, miszerint  az Ő megrendelője  nem teljesített részére.

Békés, 2022.január 01.


